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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST0.0

1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A CZESCI BUDYNKU OSP, SWIETLICY i
IZBY PAMI ECI WRAZ Z WEWN ETRZNA INSTALACJ A GAZOW A.
INEWSTOR:
Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gniegnienska 1, 62-230 Witkowo

1.2Przedmiot i zakres robét budowlanych
Celem inwestycji jest rozbudowa z przebudoezesci budynku OSPgwietlicy i
izby pameci wraz z wewntrzng instalacy gazows. W ramach inwestycji powstan
nowe pomieszczenia tj. kotlownia, szatnia, pomiesae gospodarcze,
komunikacja oraz tazienka.

Zakres robot:

- Roboty ogélnobudowlane
- Roboty sanitarne

- Roboty elektryczne

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyazych i robdt tymczasowych

Roboty towarzysgce, ktére s niezlxdne dla prawidlowego wykonania zaméwienia

bedace kosztem Wykonawcy :

. Utrzymanie urzdzea placu budowy .

e  Zapewnienie pracownikom pomieszfize urzadzen higieniczno — sanitarnych,
ktorych rodzaj, ilé¢ i wielkos¢ powinny by dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikow, stosowanych technolagiodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

*  Wykonawca bdzie na biegco usuwat z placu budowy odpady zwane z

prowadzonymi robotami.

*  Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcz8&j @gzemplarzach

Roboty specjalne zaliczane fleiadczér umownych kdace kosztem Wykonawcy :

*  Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budpagwykonawcow ponosi
koszty z tym zwjzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udmat przedstawicieli

Zamawiajicego oraz Wytkownika .

1.4Informacje o terenie budowy
Opis ogdlny terenu
Budowa fgdzie realizowana na dziatce nr 1210 w Witkowie.
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1.50rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu bdowy:

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji jptojgej i komplety specyfikacji
technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w mieygskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bdzie prowadzit roboty wg umowy i zgodnie z zapisa@pecyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiédstea terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie niavaealizacji zadaniazado
zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia aywane do wykonania robét od daty rozpgma do daty zakfczenia
robot.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uptma¢ plac budowy po zakmzeniu robot, zlikwidowa plac
budowy i doprowadZiteren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zaajagy uzgodn lokalizacje
zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przedepest oséb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato warawtasnéci i porzdku
publicznego.

1.6 Zabezpieczenie interesOw 0so6b trzecich:

Wykonawca powinien zapewhochrore wikasngci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidtowgytkowanie uradze i instalacji na terenie
placu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochgonutrzymanie terenu budowy.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidgapcu budowy Wykonawca
bedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniessio
przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz ledzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej i
innych, a wynikagcych ze skzenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

a). utrzymywa& Teren Budowy
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b). podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, zanieczyszczenia materiatami
niebezpiecznymi, hatasu, lub innych przyczyn potysta w nasgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

a). lokalizacg sktadowisk, i drég dojazdowych.
b). srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
-+ mozliwoscig powstania pzaréw

-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzeda przepisow dotyczcych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz stosotvaic do zalecé Planu BezpiecZsstwa i
Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obayzany sporzdzi¢, przed rozpoggiem
budowy plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.2la Prawa
Budowlanego). Wykonawca zapewni i¢dzie utrzymywal wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedna odziez dla ochrony zdrowiaycia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnisgpieczéstwa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagebezpieczéstwa
okreslonych powyej ;3 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz niespetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsém o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgpezarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpegzsonel Wykonawcy.

1.9Warunki dotyczgce organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecziod opracowania projektu organizacji ruchu.
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1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu bady:

Wykonawca zobowjzany jest do ogrodzenia terenu budowy oraz zabezgiéa
przed dosipem o0sob trzecich. Trasy transportu materiat@dy huzgadniane przez
Wykonawe z Zamawiagcym. Wykonawca ddzie utrzymywat caty teren na ktory
beda sie odbywaty prace remontowe w padku i czystdci. W czystdci nalery
utrzym& takze teren dagi przy terenie budowy w szczegO#eo w czasie
wynoszenia gruzu i dostaw materiatowych. Wykonawest zobowizany do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwaniae@lizacji, @ do zakaczenia i
odbioru ostatecznego Robo6t a w szczegdino

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracybezpieczy teren budowy
przed dosipem osbéb nieupowaionych.

b. fakt przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przeiesdgozenie, w
miejscach i ilgciach okrélonych przez Zamawiggego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

c. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplbazieowy.

1.11Nazwy i kody: grupy robot, klasy robot, kategoie robét:
Tabele z klasyfikagjwg CPV znajdyj siec w poszczegoélnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziaks niezlgdnych do podjcia w ramach realizacji przez
Wykonawe przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsyczaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwhzanych
Z ocen jakosci materiatdw oraz robot.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niegddne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.
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f).

9)-

h).

).

K).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentacji
projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywry ocery techniczrm
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéknych warunkach,
wydany przez jednosgkupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobggych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994N sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotygzych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 zzpejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemiyfiecji
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nalerycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdwpualszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usjaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwowykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu
z PN lub aprobattechniczig (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, #
dany wyrdb, proces lub ustuga zyodne z okrdong normy lub innym dokumentem
normatywnym

Deklaracja zgodrnii - oswiadczenie producenta lub jego upawimnego
przedstawiciela, stwierdzaje na jego wyjczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowaspecyfikacj technicza.

Dokumentacja projektowa —siy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane poewig na budow—sktada si w
szczegolnéci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowe-
wykonawczego i informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

. Dokumentacja powykonawcza budowy -—sklada i dokumentacji budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykongea robdt i innych
dokumentéw

m).Odbidr czsciowy - nieformalna nazwa odbioru robo6t uleggich zakryciu i

n).

zanikapcych, a take dokonywanie prob i sprawdzestalacji i uradzen
technicznych .

Odbiér kacowy - polegajcym na protokolarnym przygiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdbb grug o0soéb,
wyznaczoy przez inwestora. Odbioru dokonujee spo zgtoszeniu przez
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kierownika budowy faktu zakwmzenia robdt budowlanych, adznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, Dq@o przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

0). Przedmiar robot — wykaz robot podstawowych przeisitizch do wykonania z
podaniem ich iléci.

p). Przetargowa dokumentacja projektowa <sézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem
robot.

g). Umowa — umowa na wykonanie zadania¢tdgo specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygn¢ciu przetargu pomdzy Zamawiagcym (Inwestorem) i Wykonavic

r). Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia — okila Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 1p0z. 1126).

s). Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowtdny sposob zapobiegania
zagraeniom zwizanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postpowania w przypadku wysgtienia tych zagren.

t). Wspaolny Stownik Zaméwig —jest to system klasyfikacji produktow, ustug boo
budowlanych stworzony na potrzeby zamawpeiblicznych.

u). Grupy, klasy, kategorie robét: g-sto grupy, klasy, kategorie olslene w
rozporadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi€PV)

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania o0golne” odnosie¢sido wymaga wspolnych dla
poszczegollnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére
zostanm wykonane w ramach remontu.

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1| sT1.0 | ROBOTY ROZBIORKOWE

sT2.0 | WYKOPY

ST 3.0 | OCIEPLENIESCIAN

ST 4.0 | ZBROJENIE KONSTRUKCJZELBETOWYCH
ST50 | ROBOTY MUROWE

ST 6.0 | DOCIEPLENIE STROPODACHU

sT7.0 | IZOLACJE

ST 80 | GLADZIE GIPSOWE

0O N|joOOjo|r~rIWOWOIDN
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9| sT9.0 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
10| ST 10.0 | ROBOTY MALARSKIE

11| sT11.0 | POSADZKI

12| ST 11.1 | PODLOZA POD POSADZKI

13| sT12.0 | ROBOTY BRUKARSKIE

14| sT13.0 | ROBOTY BRANZY SANITARNEJ

15| ST 14.0 | ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNE

2.1Wymagania ogolne dotycgce wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za to alwyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpiecrtwa,

2/deklaragt zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza,

3/ inne prawnie okione dokumenty.

4/ powinny posiadawtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zgdanie Zamawiacego, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykstayiem
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca mteed szczegdtowe informacije
dotyczice proponowanegadrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklamacggodnéci oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawjaggo.

Nazadanie Zamawiacego Wykonawca zobowzany jest do

przeprowadzenia baflanateriatbw w celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie pogpu robot.

2.2. Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrod jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane magerdd czasu, gdy dolag one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaly swoj
jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli Zamawiagego. Miejsca
czasowego sktadowanisedy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowwyigjscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaia w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakealizacji robot
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odpowiadaly wymaganiom okilenym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z

terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktorym znajdyjsie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namweagzyko, licac sk z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmozliwos$é wariantowego

zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wgkvca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed/ciem materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do
robot powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wyd&nsprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalomyiiokumentaciji projektowej i
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidziangheceniem. Spkz bedacy
whasndcia Wykonawcy kdz wynagty do wykonania robot ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyhaouzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Zamawiggego, nie mge by
pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sgiranaszyny, urazenia i nargdzia
niegwarantyjce zachowania warunkow zlecenia, zostarprzez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektows, ST, poleceniami Inwestora, oraz szilkidowlan.
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Podstaw wykonania i wyceny robot jest dokumentacja prajakd (projekt budowlano-
wykonawczy), specyfikacje techniczne a wymaganiasagyegolnione w chiby
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddéw lub opuszcze
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiggtwiadomé Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadgabzgodne z dokumentagc)
projektowg i specyfikacjami technicznymi a taé z innymi przepisami obowzujgcymi.
Dane okrelone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji.

Przy wykonywaniu robot natg uwzgkdnia® instrukcje producenta materiatdbw oraz
przepisy zwazane i obowjzujace, w tym rownie te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatownstrukcji I1TB, aprobat
technicznych, s$wiadectw dopuszczenia niewyszczegOlnionych w  reaij]
dokumentacji a obowrujacych, Wykonawca ma réwnieobowigzek stosowania sido
ich tresci i postanowié.

Decyzje Inwestora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementohot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntaciji projektowej i
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decypvestor uwzgldni
wyniki bada materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, é@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kweste. Polecenia Inwestoraetls wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymngmzez Wykonawg
pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Zamawdapgo oraz &dzie utrzymywd roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno dbyprowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Zamawiajcy maze wstrzymé roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecen@mawviajcego powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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Wykonawca jest zobowrany zné wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposéb zwrzane z
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.

Likwidacja placu budowy jest obowzkiem Wykonawcy bezgoednio po zakaczeniu
robot obgtych Umowg. Wykonawca uporglkuje plac budowy oraz teren wokét do
stanu na dzieprzekazania placu budowy.

5. BADANIA | POMIARY:
Wszystkie pomiary i badaniactty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoegpi® przez
Zamawiajcego. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub baaa Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ngmp ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajcego.
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Zamawiggemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prixeganzaakceptowanych.

6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowaicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dziearbkdowy leda wykonywane
na bieigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.z#a zapis w Dzienniku Budowychzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatasmaz podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy dulg czytelne, dokonane
trwalg technilky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera. Do
Dziennika Budowy naley wpisywa w szczegolngci:
-+ dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
-+ terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebiegtyob
trudnaci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Projektanta i Inwestora
-+ daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robét,
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-+ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
-+ dane dotyczce jakadci materialdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,
-+ wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z @oiém, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykwoa podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si

6.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w powsgzych punktach
nastpujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robat,
-+ protokoty ustale,
-+ korespondenegjna budowie.

6.3 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagigdie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszystkie dokumenty
budowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione do ydgi nazyczenie
Zamawiajcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
7.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja hastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbior roboét zanikagych
lub ulegajcych zakryciu, odbior kitcowy, odbiér po okresiekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny).
7.20dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdd i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesielireaji ulegaj zakryciu.
Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robot. Odbiér robdt dokonuje Zamawi@y. Gotowad¢ danej cegsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydow jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiggego. Odbior kdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
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pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokod i

powiadomieniem o tym fakcie Zamawgaggo.

7.3 Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze d@pwym roboét.

7.30dbior koncowy robét

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobot w

odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe®

do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika

budowy z bezzwilocznym powiadomieniem nange o tym fakcie Zamawiagego.

Odbidr kaicowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych

liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zelzenia robot i przycia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie p@)i pt. ,Dokumenty do odbioru

koncowego robot”. Odbioru kiwowego robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajcego w obecn@i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich

oceny jakdéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafiai

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentgc

projektowg i ST. W toku odbioru kacowego robot komisja zapozna & realizacy

ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowwshprzypadku niewykonania

wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwiejgaczynndci i ustala nowy

termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez kogisije jaka¢

wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentaébzracznie odbiega od

wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwazilieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@nidokona poicen,

oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga

przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.4Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriickaego robot jest protokét

odbioru kaicowego robdét spogrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do

odbioru kacowego Wykonawca jest zobamany przygotowa& nastpujace

dokumenty:

-+ dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-+ uwagi 1 zalecenia Projektanta zwlaszcza przy odeiorobot znikajcych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych

-» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdago,
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Sprawozdanie technicznedzie zawieré

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenpaojektowej przekazanej
przez Zamawiacego,

-+ dak rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc

wyznaczy ponowny termin odbioru keoowego robot. Wszystkie zadzone przez

komisjg roboty poprawkowe dula zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaaamisja.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Roboty towarzysgce i tymczasowe winny kywliczone w cen oferty.
Catas¢ prac rozliczana ryczaittem,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:

a). SIWz

b). umowa zawarta portzy Wykonawg a Zamawigcym
c). dokumentacja budowlano-wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomneakecie trwania inwestyciji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i izealania planowanego
przedsgwziecia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (Zznigfszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochr8rydowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
4. Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopusiatych wartéci
Stezen substancji zanieczyszcaaych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
5. Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasob6éw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszgzdlipoziomow hatasu
w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w spawarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki oraz ich usytuowanie.
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7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w spavsposobu
ustalania wymaga dotycacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w
przypadku braku planu zagospodarowania przestrgenne

8. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. 0997 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.

9. Rozporadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzemtac przy
obiektach zabytkowych

10.Rozporadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictava.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz ZUDP.

11.Dz.U. Nr 22/53 - BHP transporazny

12.BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewaabhd.-kan.

13.PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zetwmnne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

14.PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15.PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewodyrieniowe z tworzyw sztucznych.

16.PN-87/B-01060 Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia.

17.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu.

18.PN-B-10726:1999 Wodoggi. Przewody zewgtrzne z rur stalowych
i zeliwnych.

19.PN-B-01706 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

20.PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Az1).

21.PN5-B-02424 Ruroagi. Ksztaltki. Wymagania i metody batda

22.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziem

23.PN-74/B-10733 Wodoeggi. Przewody dinieniowe z tworzyw sztucznych.

24.PN-92/M-34503 Proby szczelfm. Wymagania i badania przy odbiorze.

25.PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

26.PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

27.PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady obligze

28.PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania waib

29.PN-82/B-02001 Obagienia budowli. Obgaizenia state.

30.PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

31.PN-80/B-02010 Obarenia w obliczeniach statycznych. Ob@niesniegiem.

32.PN-77/B-02011 Obarenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.

33.PN-84/B-03264 Konstrukcje betonoweglbetowe i spyzone. Obliczenia
i projektowanie.
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34.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rgoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

35.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stame i projektowanie

36.Wymagania i badania przy odbiorze.

37.DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej egtasci (PE-HD). Odporn&
chemiczna rur i ksztaltek.

38.PN-75/B-02480 Grunty budowlane. OHenia, symbole, podzialy i opis
gruntu.

39.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakzesu wykonania
I badania przy odbiorze.

40.PN-74/B-03020 Gibokas¢ przemarzania gruntéw.

41.PN-74/B-02338 Zagszczanie gruntow.

42.Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

43.PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

44.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instgeh wodnych i
gazowych.

45.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemAfania i badania
przy odbiorze.

46.BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnikagagzenia gruntu.

47.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

48.BN-62/6636-02 Wykopy wskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogdéw olkilenych prawem
polskim.
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